


PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

NOMOR : 648/ 569 / SPK - PL / PKP - DPUPRPERKIMTAN / XI /2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024



PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA II

LOKASI : KABUPATEN LAMANDAU

NILAI KONTRAK : Rp 99.900.000,00
(SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU
RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
MULAI : 29 NOVEMBER 2024
SELESAI : 28 DESEMBER 2024

PENYEDIA : CV. TOP ELEVEN GROU



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. 0532- 2071023 / 0532- 2071024 Fax. 0532- 2071031
email : dpupr.kab.lamandau



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C.RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
☎ 0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpuprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
JASA KONSTRUKSI – BADAN USAHA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : <i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</i> NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 648/569/SPK-PL/PKP-DPUUPRPERKIMTAN/XI/2024 Tanggal : 29 November 2024
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : EVANGELIN DELLA, S.T. NIP : 197804162003122009 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C.RW. XII Nanga Bulik yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Lamandau c.q. Satuan Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “ Pejabat Pembuat Komitmen ”, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : WINDA ARLIYANSI Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Perum BTN GBHP Blok G8 Nanga Bulik Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal : 17 Oktober 2024 Notaris : HADLI, S.H., M.Kn. yang bertindak untuk dan atas nama CV. TOP ELEVEN GROU selanjutnya disebut “ Penyedia ”.
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : EVANGELIN DELLA, S.T berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600 / 96 / PPK / PUPRPERKIMTAN / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024

<p>PAKET PENGADAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II</p>	<p>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 600/01/PKT.99.21/PUPRPERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024 Tanggal : 22 November 2024</p> <p>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 600/06/PKT.99.21/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024 Tanggal : 28 November 2024</p>
	<p>SUMBER DANA: Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau : 1.04.05.2.01 untuk Program Pengembangan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Kode Rekening : 5.2.4.01.01.0005</p>
	<p>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan</p>
	<p>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan</p>
	<p>JENIS KONTRAK: Harga Satuan</p>
	<p>DOKUMEN KONTRAK</p> <p>Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); Surat Perintah Kerja; Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; Surat Penawaran; Syarat-Syarat Umum SPK; spesifikasi teknis; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
	<p>HARGA KONTRAK</p> <p>Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.900.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui koreksi aritmatik)</p>
	<p>LINGKUP PEKERJAAN</p> <p>Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> BIAYA PENERAPAN SMKK PEKERJAAN PENDAHULUAN PEKERJAAN TANAH

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOPELEVEN GROF

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak ~~tidak~~ **memberikan fasilitas** kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Pemerintahan dan Kawasan
Perkotaan



Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROF



WINDA ARLIYANSI
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOPELEVEN GROF

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as builit drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatanganan Kontrak ~~tidak~~ **memberikan fasilitas** kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang ~~Rekayasa~~ dan Kawasan
Perumahan



EVANGELIN DELLA, S.T.
NIP. 197804162003122009

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROF



WINDA ARLIYANSI
Direktur

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik rekening nomor : 403.0103.00195-6 atas nama Penyedia : TOPELEVEN GROF

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn (Berangsur-angsur)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);
7. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
8. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.


BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatanganan Kontrak ~~tidak~~ **memberikan fasilitas** kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Perumahan dan Kawasan
Perumahan



EVANGELINUS DELA S.T.
NIP. 197601162003122009

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROF

WINDA ARLIYANSI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662

☎ 0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031

email : dpuprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Nomor : 648/568/BA-RPPK/ PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

Pada hari ini **Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah dilakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak sesuai dengan undangan nomor: 648/544/RPPK/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyepakati draft Dokumen Kontrak dan kelengkapannya;
2. Menyepakati Kelengkapan RKK yang telah ditawarkan;
3. Menyepakati Rencana penandatanganan Kontrak pada tanggal **29 November 2024**
4. Menyepakati Masa pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2024. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. maka sesuai hasil kesepakatan ditetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender.
5. Menyepakati Bahwa CV. TOPELEVEN GROU akan membuat metode pelaksanaan pekerjaan, Time Schedule pelaksanaan Pekerjaan;
6. Menyepakati menyerah Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Umum yang ada di Kabupaten Lamandau atau lembaga asuransi dan Penyedia jasa diwajibkan menyiapkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja proyek.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
CV. TOPELEVEN GROU



WINDA ARLIYANSI
Direktur

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Lamandau

kepada Pejabat/Komandan



EVANGELINA, S.T.

Pembina

NIP. 19780416 200312 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031
Email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Nanga Bulik, 28 November 2024

Nomor : 648/543/ SPPBJ-PL/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XI/2024

Lapiran : -

Kepada Yth.

CV. TOP ELEVEN GROF

Di Lamandau (Kab)

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor TEG.25.11.24.03 tanggal 25 November 2024 Perihal Penawaran Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II, dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp 99.900.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Pembuat Komitmen



NIP. 19780416 200312 2 009

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas PUPRPERKIMTAN Kab.Lamandau Selaku Pengguna Anggaran di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas PUPR PERKIMTAN Kab. Lamandau;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031
Email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 648 / 570 / SPMK-PL / PKP-DPU PRPERKIMTAN / XI / 2024

Paket Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EVANGELIN DELLA, S.T.**
NIP. : 19780416 200312 2 009

Jabatan : PPK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Lamandau

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Berdasarkan SPK Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II Nomor : 648 / 569 / SPK-
PL/PKP-DPU PRPERKIMTAN/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, bersama ini memerintahkan:

2. Penyedia : **CV. TOP ELEVEN GROF**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Perum BTN GBHP Blok G8 Nanga Bulik

Yang dalam hal ini diwakili oleh : WINDA ARLIYANSI

Selanjutnya disebut sebagai penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Paket pengadaan : **Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II;**
2. Tanggal mulai kerja : 29 November 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama **30 (Tiga Puluh)** Hari Kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2024.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Pejabat Pemenuhan Komitmen



EVANGELINUS WIDELLA, S.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROU



WINDA ARLIYANSI

Direktur

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu persimil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Pembuat Komitmen



Pembina (19780416 200312 2 009)
NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROU

WINDA ARLIYAN SI

Direktur

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 29 November 2024

Untuk dan atas nama

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
Pejabat Kabupaten/Kota



EVANGELIN DELA, S.T.

Pejabat

NIP. 19760416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. TOP ELEVEN GROU



WINDA ARLIYANSI

Direktur

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	3526306						
Nama Tender	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II						
K/L/P/D	Kab. Lamandau						
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi						
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi						
Anggaran	<table><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>2024</td><td>APBDP</td><td>Rp. 100.000.000,00</td></tr></table>	Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBDP	Rp. 100.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai					
2024	APBDP	Rp. 100.000.000,00					
Nilai Pagu	Rp. 100.000.000,00						
Nilai HPS	Rp. 100.000.000,00						
Jenis Kontrak	Harga Satuan						
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Bulik Timur - Lamandau (Kab.)						
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Izin Usaha						

Tahapan	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.	
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:	
	1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk.	
Tahapan	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.	
	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta	
	Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.	
Tahapan	Persyaratan Kualifikasi Teknis	
	Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.	
	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).	
Tahapan	Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	8 November 2024 23:47 Oleh EVANGELIN DELLA, ST	
	Tanggalkan	
Tahapan	Tanggalkan	
	Tanggalkan	
	Tanggalkan	

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	22 November 2024 15:00	25 November 2024 15:59

Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	22 November 2024 15:00	25 November 2024 09:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh	22 November 2024 15:00	25 November 2024 15:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 November 2024 16:00	25 November 2024 16:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 10:00	25 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh	25 November 2024 16:00	25 November 2024 16:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Evaluasi Penawaran	25 November 2024 17:00	27 November 2024 23:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 12:00	26 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh	25 November 2024 17:00	26 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	28 November 2024 08:00	28 November 2024 14:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 12:00	28 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh	26 November 2024 12:00	28 November 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Penandatanganan Kontrak	28 November 2024 15:00	29 November 2024 15:00
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	28 November 2024 12:00	29 November 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu untuk upload dokumen penawaran	
Perubahan Oleh	28 November 2024 12:00	29 November 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	

Dokumen Pemilihan			
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser	
MDP PL Peningkatan Jaling Desa Bukit Jaya II.pdf	23 November 2024 17:40	PP-PUJPR2020	

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.TOP ELEVEN GROU	5.Personel Jalan Bukit Jaya II.pdf	25 November 2024 15:10	
CV.TOP ELEVEN GROU	4.Peralatan Utama Pemeliharaan Jalan Bukit Jaya II.pdf	25 November 2024 15:09	
CV.TOP ELEVEN GROU	7.RKK Pemeliharaan Jalan Bukit Jaya II.pdf	25 November 2024 15:10	
CV.TOP ELEVEN GROU	6.PENAWARAN JALAN BUKIT JAYA II 2024.xlsx	25 November 2024 15:14	

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Teknis			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV.TOP ELEVEN GROU	Lulus	-	
Evaluasi Kualifikasi			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV.TOP ELEVEN GROU	Lulus	-	
Evaluasi Administrasi			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV.TOP ELEVEN GROU	Lulus	-	

Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Koreksi	Lulus	Uraian
CV.TOP ELEVEN GRUP	Rp. 99.900.000,00	Rp. 99.900.000,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV.TOP ELEVEN GRUP	Rp. 99.900.000,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV.TOP ELEVEN GRUP	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang/Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Arivian Desy Wulandari, S.T.	198312012014032002

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA II
Nomor : 600/06/PKT.99.21/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024

Pada hari ini, 28 November 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3526306
Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II
Nilai Total HPS : Rp. 100.000.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.TOP ELEVEN GROU	Perum BTN GBHP Blok G8 RT.013 RW. 000 Nanga Bulik	Rp. 99.900.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	Rp. 99.900.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROF	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV.TOP ELEVEN GROF

1. Nilai Penawaran: Rp. 99.900.000,00 (99.90 %)
2. Nilai Penawaran Koreksi: Rp. 99.900.000,00 (99.90 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 99.900.000,00 (99.90 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau

CV. TOP ELEVEN GROU

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

Nilai Pagu Paket : Rp. 100.000.000,-


Nilai HPS Paket : Rp. 100.000.000,-

NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			HARGA PENAWARAN TERKOREKSI			HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	TOTAL (Rp)
I	BIAYA PENERAPAN/SMKK	Set	1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			Set	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			Set	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
	1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK : a. Pembuatan Dokumen RKK, RKPP, RMLLP, dan RMPK b. Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja c. Penyusunan Laporan Penerapan SMKK	Set	1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			Set	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			Set	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
			1,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00	55.000,00	11,00	61.050,00
	2. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan : a. Induksi Keselamatan (Konstruksi) (Safety Induction) b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			Orang	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			Orang	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
			3,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00	10.000,00	11,00	33.300,00
	3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri : a. Alat Pelindung Kerja (APK) : b. Alat Pelindung Diri (APD) : - Topi Pelindung (Safety Helmet) - Sarung Tangan (Safety Gloves) - Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) - Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
	4. Asuransi dan Perlindungan : 5. Personil K3 Konstruksi : 6. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan : 7. Rambu - Rambu yang Diperlukan a. Rambu Petunjuk b. Rambu Larangan 8. Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi : 9. Kegiatan dan Perawatan terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi : a. Bendera K3	Buah	3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
			3,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00	65.000,00	11,00	216.450,00
		Buah	1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
			1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00	75.000,00	11,00	83.250,00
		Buah	1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00
			1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00	50.000,00	11,00	55.500,00

PIHAK KEDUA
Penyedia
CV. TOP ELEVEN GROU
WINDA ARLIYANSI
Direktur



PIHAK KESATU
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa
Konstruksi dan Bidang Karya)
KABUPATEN LAMDAU
ARIVIAN DESY WULANDARI, S. T.
NIP. 19831201 201403 2 002



NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			HARGA PENAWARAN TERKOREKSI			HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1	Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	350.000,00	259.909,44	11,00	288.499,48	11,00	259.909,44	288.499,48
		2	Pek. Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	459.977,90	510.575,47	11,00	510.575,47	11,00	459.977,90	510.575,47
		3	Pek. Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Sat	1,00	463.729,47	514.739,71	11,00	514.739,71	11,00	463.729,47	514.739,71
		4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	1.400.000,00	11.400.000,00	11,00	12.654.000,00	11,00	1.400.000,00	12.654.000,00
		4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	1.400.000,00	11.400.000,00	11,00	12.654.000,00	11,00	1.400.000,00	12.654.000,00
III	PEKERJAAN TANAH											
1	Timbunan Tanah Pilihan	M3	229,50	331.291,43	11,00	84.394.835,34	331.291,43	11,00	84.394.835,34	11,00	331.291,43	84.394.835,34
TOTAL NILAI				100.000.000,00			99.900.000,00			99.900.000,00		
TOTAL NILAI				100.000.000,00			99.900.000,00			99.900.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
☎ 0532-2071023/ 0532- 2071024 Fax. 0532- 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II
Nilai Pagu Paket : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Nilai HPS Paket : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024

No.	Hari/ Tanggal	Perusahaan	Nama / Jabatan	Tanda Tangan/ Stempel Perusahaan
1	Kamis, 28-11-2024	CV. TOP ELEVEN GROU	Winda Ariyansri Direktur	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa
Konstruksi dan Bidang Cipta Karya)



ARIVIAN DESY WULANDARI, S. T.
NIP. 19831201 201403 2 002

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV.TOP ELEVEN GROP
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

Kode Paket	3526306
Nama Paket	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

dengan informasi sebagai berikut:

Waktu *	28 November 2024 08:00 s.d. 28 November 2024 14:59
Tempat *	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau d.a. Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik

1.Surat Kuasa dari direktur/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan akta perusahaan); 2.Surat Penawaran asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan;3.Dokumen Penawaran Teknis asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;4.Dokumen Penawaran Biaya asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan Analisa Harga Satuan;5.Pakta Integritas asli yang sudah ditandatangani dan distempel

Yang harus dibawa *

perusahaan;6.Isian Data Kualifikasi asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;7.Surat Pernyataan bahwa perusahaan tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara yang asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan.

Yang harus hadir *

Direktur/Pimpinan Perusahaan atau Penerima Kuasa yang nama penerima kuasa tercantum dalam akta pendirian /akta perubahan terakhir

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Arivian Desy Wulandari, S.T.

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

[View as a Web Page](#)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BUKIT JAYA II

Nomor : 600/04/PKT.99.21/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024

Pada hari ini, 26 November 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3526306

Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

Nilai Total HPS : Rp. 100.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.TOP ELEVEN GROU	Perum BTN GBHP Blok G8 RT.013 RW. 000 Nanga Bulik	Rp. 99.900.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROU	Rp. 99.900.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TOP ELEVEN GROF	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau

Rincian Penawaran

Kode PL	3526306
Nama Paket	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II
Nama Peserta	CV.TOP ELEVEN GROU

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
1. BIAYA PENERAPAN SMK								
1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMK								
a. Pembuatan dokumen RKK, RKPP, RMLLP, RMPK	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00		Ya
b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00		Ya
c. Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1,00	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	11,00	Rp. 61.050,00		Ya
2. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan								
a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Org	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00		Ya
b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00		Ya
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
a. APK								
b. APD								
1. Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	3,00	Rp. 65.000,00	Rp. 195.000,00	11,00	Rp. 216.450,00		Ya

2. Sarung tangan (Safety Gloves)	Set	3,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.000,00	11,00	Rp. 33.300,00	Ya
3. Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Set	3,00	Rp. 190.000,00	Rp. 570.000,00	11,00	Rp. 632.700,00	Ya
4. Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	3,00	Rp. 55.000,00	Rp. 165.000,00	11,00	Rp. 183.150,00	Ya
4. Asuransi dan Perizinan							
5. Personel K3 Konstruksi							
6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							
7. Rambu-rambu yang diperlukan							
a. Rambu petunjuk	Bh	1,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	11,00	Rp. 83.250,00	Ya
b. Rambu larangan	Bh	1,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	11,00	Rp. 83.250,00	Ya
8. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi							
9. Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi							
a. Bendera K3	Bh	1,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	11,00	Rp. 55.500,00	Ya
II. PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1. Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	Rp. 259.909,44	Rp. 259.909,44	11,00	Rp. 288.499,48	Ya
2. Pek. Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	Rp. 459.977,90	Rp. 459.977,90	11,00	Rp. 514.575,47	Ya
3. Pek. Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Sat	1,00	Rp. 463.729,47	Rp. 463.729,47	11,00	Rp. 514.739,71	Ya
4. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	Rp. 11.400.000,00	Rp. 11.400.000,00	11,00	Rp. 12.654.000,00	Ya

III. PEKERJAAN TANAH										
1. Pek. Timbunan Tanah Pilihan	M3	229,50	Rp. 331.291,43	Rp. 76.031.383,19	11,00	Rp. 84.394.835,34			Ya	
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 99.900.000,00				
Total Penawaran						Rp. 99.900.000,00				

CV.TOP ELEVEN GROF

Perihal: Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Lamandau** dengan kode paket **3526306** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya II** sebesar Rp. 99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.