

BILL OF QUANTITY (BOQ)

No.	Uraian Keluaran/Output	Satuan Keluaran	Total Harga (Rp)
I	Tahapan Survey Pekerjaan meliputi Survey Inventarisasi dan Pengukuran dengan perkiraan waktu 14 hari kalender	9.89%	1,903,833
II	Tahapan Konsep dan Rancangan meliputi Lay Out, Program dan Rencana Kerja dengan perkiraan waktu 14 hari kalender	33.57%	6,463,014
III	Tahapan Penyempurnaan dan Pengembangan Rancangan meliputi Typical, Cross, perhitungan dan analisa pekerjaan konstruksi dengan perkiraan waktu 7 hari kalender	23.08%	4,442,769
IV	Tahapan Akhir dan Produk Perencanaan meliputi (gambar perencanaan, dokumen teknis, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya Konstruksi (Engineer Estimate), dan Spesifikasi Teknis serta Softcopy Laporan dengan perkiraan waktu 7 hari kalender	33.46%	6,442,384
Sub-total		100.00%	19,252,000
PPN 11%			2,117,720
Total			21,369,000