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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id

JAMBI Kode Pos : 36139
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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya [ # ]| PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD
Gedung A

Sumber Dana : DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi T. A. 2025

NO. URAIAN PEKERJAAN

1 2

Tahapan Survey Pekerjaan meliputi Survey Inventarisasi dan
Pengukuran dengan perkiraan waktu 2 hari kalender setelah terbit
SPMK, sebesar 20%

Tahapan Konsep dan Rancangan meliputi Lay Out, Program dan
Rencana Kerja dengan perkiraan waktu 3 hari kalender setelah
terbit SPMK, sebesar 30%

Tahapan Penyempurnaan dan Pengembangan Rancangan meliputi
Typical, Cross, perhitungan dan analisa pekerjaan konstruksi
dengan perkiraan waktu 5 hari kalender sejak penandatanganan
SPK, sebesar 25%

Tahapan Akhir dan Produk Perencanaan meliputi (gambar
perencanaan, dokumen teknis, penyusunan Rencana Kerja dan
Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya Konstruksi (Engineer
Estimate), Penerapan SMKK dan Spesifikasi Teknis serta
Softcopy Laporan dengan perkiraan waktu 7 hari kalender sejak
penandatanganan SPK, sebesar 25%

Jambi, November 2025
Penyusun, Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN BERTINDAK SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DTO DTO
DARNO, SE AGUS PIRNGADI, S. Sos
Penata Tk. 1 (11I/d) Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19691010 199203 1 011 NIP. 19691215 199003 1 005
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