
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub-kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 

[ # ] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD Gedung A 

Tahun Anggaran : 2025

Lokasi : Kantor BPKPD Provinsi Jambi

VOLUME persentase Satuan H. SATUAN PPN 11% JML HARGA

( Rp. ) ( Rp. )

1 3 4 5 6 7 8 9

1,00         20% Ls 980.000,00 107.800,00   1.087.800,00      1.087.800,00        

1,00         30% Ls 1.486.486,00 163.513,46   1.649.999,46      1.649.999,46        

1,00         25% Ls 1.238.739,00 136.261,29   1.375.000,29      1.375.000,29        

1,00         25% Ls 1.238.739,00 136.261,29   1.375.000,29      1.375.000,29        

JUMLAH 5.487.800Rp        

Terbilang: Lima Juta Empat Ratus Delapan Puuh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah

Jambi,        November 2025

Penyusun, Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 

Selaku Pengguna Anggaran 

Bertindak Sebagai 

Pejabat Pembuat Komitmen

dto dto

DARNO, SE AGUS PIRNGADI, S. Sos

NIP. 19691010 199203 1 011 NIP. 19691215 199003 1 005

Tahapan Konsep dan Rancangan meliputi Lay Out, Program dan 

Rencana Kerja dengan perkiraan waktu 3 hari kalender setelah terbit 

SPMK, sebesar 30%

Tahapan Penyempurnaan dan Pengembangan Rancangan meliputi 

Typical, Cross, perhitungan dan analisa pekerjaan konstruksi dengan 

perkiraan waktu 5 hari kalender sejak penandatanganan SPK, 

sebesar 25%

Tahapan Akhir dan Produk Perencanaan meliputi (gambar 

perencanaan, dokumen teknis, penyusunan Rencana Kerja dan 

Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya Konstruksi (Engineer 

Estimate), Penerapan SMKK dan Spesifikasi Teknis serta Softcopy 

Laporan dengan perkiraan waktu 7 hari kalender sejak 

penandatanganan SPK, sebesar 25%

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

NO. URAIAN PEKERJAAN
 H. SATUAN + 

PPN (11%) 

2

Tahapan Survey Pekerjaan meliputi Survey Inventarisasi dan 

Pengukuran dengan perkiraan waktu 2 hari kalender setelah terbit 

SPMK, sebesar 20% 


