PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id

JAMBI Kode Pos : 36139

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
[ # ] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG
[ - ] BPKPD Gedung A

1. LATARBELAKANG : Pemeliharaan Gedung A di BPKPD Provinsi

merupakan upaya penting untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas layanan di daerah, Saat ini BPKPD Provinsi Jambi
menghadapi tantangan keterbatasan ruang dan fasilitas yang
menghambat efektivitas operasional serta kualitas layanan yang

diberikan.

Oleh karena itu, desain perencanaan pemeliharaan gedung
ini dirancang untuk menciptakan ruang yang modern dan
fungsional, yang tidak hanya memenuhi standar bangunan
gedung, tetapi juga mendukung kegiatan pelayanan terhadap
masyarakat. dan memberikan dampak positif bagi masyarakat

Kota Jambi secara keseluruhan.

Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan,
dirancang dengan sebaik- baiknya, sehingga dapat memenubhi
kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan
kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Pemberi Jasa
Perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan
secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan
karya Perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak
diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Perencanaan
perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu
mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan

kepentingan kegiatan.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan
bagian lingkup Satuan Kerja SDM, SARPRAS, Dinas BPKPD
Provinsi Jambi. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah BPKPD Provinsi

Jambi.


http://www.bakeuda.jambiprov.go.id/

MAKSUD DAN TUJUAN

TARGET/ SASARAN

NAMA  ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA

SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA

RUANG LINGKUP
PENGADAAN / LOKASI
DAN FASILITAS
PENUNJANG

a. Maksud
KAK ini disusun untuk memberikan pedoman dan kerangka
kerja dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [ # |
PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [ - | BPKPD Gedung A

b. Tujuan
KAK ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
layanan Dinas BPKPD Provinsi Jambi di daerah. Pekerjaan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya [# ] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [ -]
BPKPD Gedung A ini diharapkan dapat memberikan pelayanan
yang nyaman kepada masyarakat di Provinsi jambi.

Target dari KAK pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [ # | PERENCANAAN
PEMELIHARAAN GEDUNG [ - | BPKPD Gedung A, agar pekerjaan
dapat di kerjakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan
standar kualitas yang sesuai. Sasaran yang ingin dicapai meliputi
Sarana dan Prasarana di lingkungan BPKPD Provinsi Jambi, sehingga
meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
BPKPD Provinsi Jambi.

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur

Lainnya [#]PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [ - ] BPKPD
Gedung A :

Satuan Kerja BPKPD Provinsi Jambi

Nama PA :  Agus Pringadi, S. Sos.

NIP : 19691215 199003 1 005

Nama PPTK :  Darno, S.E.

NIP ¢ 19691010 1992031011

a. Sumber Dana
Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pekerjaan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya [ # | PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-]
BPKPD Gedung A DPA BPKPD PROVINSI JAMBI Tahun Anggaran
2025

b. Pagu Anggaran
Pagu Anggaran adalah sebesar Rp 5.590.008,-

c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga Perkiraasn Sendiri (HPS) yang ditentukan adalah sebesar
Rp 5.589.960 ,-

a. Ruang lingkup dan spesifikasi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya [ # | PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-]
BPKPD Gedung A .

b. Lokasi pekerjaan
Kantor BPKPD Provinsi Jambi



10.

11.

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
PEKERJAAN

SYARAT KUALIFIKASI

REFRENSI HUKUM

PERSONEL

SPESIFIKASI TEKNIS

Waktu yang diperukan untuk melaksanakan Belanja Jasa
Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [ # |
PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] BPKPD Gedung A
adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal terbitnya
Surat Perintah Kerja (SPK).

a. IUJK :  Bidang Sipil
b. SBU . Klasifikasi usaha Kecil,
Klasifikasi Klasifikasi bangunan Gedung
dan (RK001)
Subklasifikasi
KBLI : 71102
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non
Hunian

Secara Umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara
mengikuti ketentuan dalam:

1) Peraturan Menteri PekerjaanUmumNomor:
29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

3) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung
serta standar teknis yang terkait.

4) Peraturan daerah setempat tentang BangunanGedung.

Tenaga Pendukung

Jabatan Sertifikasi | Jenjang | Pendidikan | Pengalaman | Jumlah
Kerja Jabatan (Level) Orang
Kerja
Surveyor / - - Sekolah 1 Tahun 2
Juru Ukur Menengah Orang
Kejuruan
CAD/ - - Sekolah 1 Tahun 1 Orang
Menengah
Operator Kejuruan
Administrasi Sekolah 1 Tahun 1
Menengah Orang
/ Operator i i Atas
Komputer

a. Informasi tentang lahan, meliputi :
1)  Kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan
topografi.
2) Peruntukan tanah.



3)  Koefisien dasar bangunan.

4)  Koefisien lantai bangunan.

5)  Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan
dan lain-lain.

Pemakai bangunan :

1)  Struktur organisasi.

2)  Jumlah personil - personil sekarang dan satuan kerja
pengembangan untuk 5 tahun mendatang.

3)  Kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap.

4)  Perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan
dimensinya.

Kebutuhan bangunan :

1)  Program ruang.

2)  Keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang,

Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang
berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan
digunakan dalam ruang tersebut.
Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi
ruang/bangunan.
Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti :
1) Tata Udara/A.C. dan AHU (bila dipersyaratkan)
a) Beban (Tonref),
b) Pembagian beban,
c) Sistem yang diinginkan.
2) Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan):
a) Detector (jenis,type),
b) Fire alarm (jenis),
c) Peralatan permadam kebakaran (jenis,
kemampuan).
3) Pengamandaribahaya pencurian dan perusakan (bila
dipersyaratkan)
a) Alarm (jenis, type),
b) CCTV
c) Sistim yang dipilih.
4) Jaringan listrik:
a) Kebutuhan daya,
b) Sumber daya dan spesifikasinya,
c) Cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas,
spesifikasi).
5) Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom);
a) Kebutuhan titik pembicaraan,
b) Sistim yang dipilih.
6) Dan lain - lain sesuai keperluannya.



12. PERALATAN : Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa :

No Jenis Alat Jumlah Kapasitas / Spesifiaksi
Alat
(Unit)

1 Meteran Roll 1 10 meter

2 Laser Distance 1 40 meter

3 Laptop 2 Intel core i5 / i7

4 Printer 2 Printer A4, Printer A3

13. KELUARAN : Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan

Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam
surat perjanjian, yang minimal meliputi :

A. Tahap Konsep Perencanaan

1)

2)

3)

Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep
organisasi, jumlah dan kualifikasi tim Pengawas,
metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu
Perencanaan.

Konsep skematik rencana teknis, termasuk program
ruang, organisasi hubungan ruang,dlIL

Laporan data dan informasi lapangan, termasuk
penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana
kota,dll.

B. Tahap Pra - RencanaTeknis

1)
2)
3)
4)
5)

Draft Gambar-gambar rencana tata letak ruang.
Draft Gambar-gambar pra-rencana bangunan.
Perkiraan biaya pembangunan keseluruhan
Draft laporan Perencanaan awal

Hasil konsultasi rencana dengan Instansi / Dinas
setempat.

c. Tahap Pengembangan Rencana

1)

2)

3)

4)

Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan
visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan;
Rencana mekanikal - elektrikal termasuk IT,
beserta uraian konsep dan perhitungannya bila
diperlukan,

Garis besar spesifikasi teknis (OutlineSpecifi-
cations);

Perkiraan biaya.

D. Tahap Rencana Detail Keseluruhan

1)
2)
3)
4)

Membuat gambar-gambar detail,

Rencana kerja dan syarat-syarat,(RKS)

Rincian volume pelaksanaan pekerjaan,(BQ)
Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi,
(RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi -SNI

E. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis)

1)

Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ;



14. PELAPORAN

15. PENUTUP

arsitektur, mekanikal dan elektrikal, tata ruangfinal
untuk lelang sesuai dengan anggaran
2) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif,
syarat umum dan syarat teknis (RKS)
3) Reancana Anggaran Biaya(RAB) untuk lelang sesuai
dengan anggaran
4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ) untuk
lelang
5) Laporan Perencanaan Final
Laporan yang dihasilkan:
a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Antara
c. Rencana Detail,
d. Laporan Akhir Perencanaan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum
dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal yang belum diatur dalam
KAK akan disampaikan dalam berita acara penjelasan jika
diperlukan.

Jambi, Novenber 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN BERTINDAK SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DTO

AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691215 199003 1 005







