PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No.117
Telp. (0741) 24452 Fax (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id

JAMBI Kode Pos : 36139
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 641/ 366 /SPMK-Mn/BPKPD-1.2/X1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :  AGUS PIRNGAD], S. Sos
NIP : 19691215 199003 1 005
Jabatan : KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Bertindak Sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : ]l Jenderal Sudirman No. 117, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 641/ 366 /SPK-Mn/BPKPD-1.2/X1/2025, Tanggal
19 November 2025, dengan ini memerintahkan kepada:

II. Nama : JOKO WICAKSONO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV.RAJAWALI MITRA KONSULTAN
Nomor NPWP : 94.549.734.5-331.000
Alamat Kantor : JL. Raden Mansyur No. 05, RT. 015, RW. 000

Kenali Asam Atas, Kota Baru, Kota Jambi

Bertindak untuk dan atas nama CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk segera mulai melaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2. Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur
Lainnya [ # | PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-]
BPKPD Gedung A

3. Lokasi Pekerjaan  : Provinsi Jambi

4. Sumber Dana : DPAP-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapaan
Daerah Prov. Jambi T. A. 2025

5. Tahun Anggaran 1 2025

6. Biaya sebesar : Rp. 5.487.800,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Rupiah)

7.  Waktu : 15 (Lima Belas) hari kalender

Pelaksanaan

Mulai : 19 November 2025

Selesai : 03 Desember 2025


http://www.bakeuda.jambiprov.go.id/

Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar pemeriksaan di lapangan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Tim Teknis dan Direksi bahwa pekerjaan telah sesuai
dengan kontrak baik kuantitas maupun kualitas;

b. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak
atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan Kontrak;

c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan SPMK ini, Penyedia Jasa
belum menunjukkan persiapan (mobilisasi), maka SPMK ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan
baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Jambi, 19 November 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV.RAJAWALI MITRA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KONSULTAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BERTINDAK SEBAGAI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dto dto
JOKO WICAKSONO AGUS PIRNGADIL S. Sos
Direktur Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19691215 199003 1 005



