



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 114/SPK/Disperindag - PPK/IV/2018

Tanggal : 9 April 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 49.531.000.-

Belanja Modal Pengadaan – Untuk Paket Pekerjaan:
REHAB LANTAI SELASAR GEDUNG KANTOR DINAS
Pada SKPD Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 114/SPK/Disperindag.PPK/IV/2018 Tanggal : 9 April 2018
Paket Pekerjaan : PERBAIKAN LANTAI SELASAR GEDUNG KANTOR DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 49.531.000.- Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi TAHUN : 2018
Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Nomor DPA : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal : 9 Januari 2018	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Senin tanggal Empat Sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;
- Nama : H. SUTIKNO. SE
Jabatan : Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
- Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.42.5.2 tanggal 9 Januari 2018 dengan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor : 3.07.3.07.01.02.42. Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 49/Disperindag-PPBJ/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag dari CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor : 02/CJU/III/2018 tanggal 10 Maret 2018.
- Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 70/Disperindag.PPBj/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
- Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 84Disperindag.PPBj/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Lingkup Pekerjaan
Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

NO	URAIAN	VOLUME / STN	HG. STN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Papan Nama Proyek	1.00 Ls	150,000.00	150,000.00
2	Pek. Pembongkaran Lantai	190,75 M2	17,930.00	3,420,147.50
3	Pek. Pembersihan Bekas Bongkaran	1.00 Ls	400,000.00	400,000.00
4	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00 Ls	200.000,00	200.000,00
			Sub Jumlah	4,370,147.50
II	PEKERJAAN LANTAI			
1	Pek. Pas. Lantai Keramik 30 x 30 cm Ruang Perpustakaan	8.00 M2	100,350.00	602,100.00
2	Pek. Pas. Lantai Keramik 50 x 50 cm	185.00 M2	199,500.00	36,907,500.00
3	Pek. Pas Lantai Keramik Motif Ruangt Kepala Dinas	1.00 Set	1.828.250.00	1,828,250.60
4	Pek. Pas. Lantai Keramik Teras Depan (KW)	900 Set	961,219.60	1,922,469.20
			Sub Jumlah	40,658,189.85
			Jumlah	45,028,337.30
			PPN (10 %)	4,502,833.73
			Total Jumlah	49,531,171.03
			Pembulatan	49,531.000.00
	Terbilang : Empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah			

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.49.531.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai atau kepada kami CV. CHRIS JAYA UTAMA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan


Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV CHRIS JAYA UTAMA

H. SUTIKNO, SE.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BES. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 115/Disperindag-PA/IV/2018

Tanggal : 9 April 2018

Paket Pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIYANSYAH, ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :114/SPK/Disperindag-PPPK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, dengan ini memerintahkan

Nama : H. SUTIKNO, SE.
Jabatan : Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA.
Nomor NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag
1. Tanggal mulai kerja : 09 April 2018;
 2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
 3. Waktu penyelesaian : Selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Mei 2018, dengan waktu pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
 4. Hasil Pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag Sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak
 5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak (SPK) sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA


H. SUTIKNO, SE.
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI


Drs. ARIYANSYAH, ME.
NIP. 19720630/199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 115/Disperindag-PA/IV/2018

Tanggal : 9 April 2018

Paket Pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIYANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provini Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :114/SPK/Disperindag-PPPK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, dengan ini memerintahkan

Nama : H. SUTIKNO. SE.
Jabatan : Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA.
Nomor NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag
1. Tanggal mulai kerja : 09 April 2018;
 2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
 3. Waktu penyelesaian : Selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Mei 2018, dengan waktu pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
 4. Hasil Pekerjaan : Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag Sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak
 5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak (SPK) sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA



H. SUTIKNO. SE.
Direktur



PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIYANSYAH. ME.
NIP. 19720630/199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 191/Disperindag-PPK/V/2018

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : H. SUTIKNO, SE.
Jabatan : Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA
Nomor NPWP : 02.537.325.9-331.000
Alamat : Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya paket pekerjaan Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi telah mencapai prestasi diterimanya barang, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan Perbaikan Lantai Selasar Gedung Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. CHRIS JAYA UTAMA

H. SUTIKNO, SE.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP. 19720630 199302 1 001