



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN

Alamat: Jln. Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Kota Baru Kota Jambi

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : SPK.015/PPK-I.7/DTPHP-1/VI/2021

Tanggal 16 Juni 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

DAN



Penyedia : CV.Nailah Engineering Consultant
Alamat : Jl. Kol. M. Kukuh perum villa kota baru, kota jambi
N P W P : 02.537.566.8-331.000
Bank : Bank Jambi
No. Rekening : 101244288

PENGADAAN BARANG

Nama Paket : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Lantai Jemur di BBI Padi
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
Nilai Pekerjaan : Rp.24.585.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender, Terhitung sejak tanggal
16 Juni 2021 s/d 29 Juni 2021
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

SURAT PERINTAH KERJA SPK		SATUAN KERJA : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN NOMOR SPK.015/PPK-L7/DTPHP-1/VI/2021 TANGGAL 16 Juni 2021			
Nama PPK		Farda Sofian Simanjuntak, SP			
Nama Penyedia		Sutlandi, SE			
PAKET PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Lantai Jemur di BBI Padi		SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR S.015/DTPHP/7831070/VI/2021 TANGGAL 10 Juni 2021			
KEGIATAN Penataan Prasarana Pertanian		BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG NOMOR BAHNT.015/PP-DTPHP/7831070/VI/2021 TANGGAL 15 Juni 2021			
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.					
Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalerder					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	BIAYA UPAH PERSONIL				
	A. PROFESIONAL STAFF				
	1. Team Leader	Bln	0,47	15.000.000	7.050.000,00
	B. SUPPORTING STAFF				
	1. Ass Tenaga Ahli	Bln	0,94	5.000.000	4.700.000,00
	2. Surveyor	Hr	6	250.000	1.500.000,00
	3. Cad Operator	Bln	0,47	3.500.000	1.645.000,00
	4. Adminitrasi/Operator Komputer	Bln	0,47	2.500.000	1.175.000,00
2	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				
	A. BIAYA FASILITAS KANTOR				
	1. Alat Tulis Kantor (ATK	Ls	1	330.000	330.000,00
	2. Komunikasi	Ls	1	100.000	100.000,00
	B. BIAYA SURVEY LAPANGAN				
	1. Sewa Peralatan Survey	Ls	1	1.000.000	1.000.000,00
	C. BIAYA TRANSPORTASI				
	1. Kendaraan Roda 4 / Mobil (sewa)	Bln	0,47	5.000.000	2.350.000,00
	2. Kendaraan Roda 2 / Motor (sewa)	Bln	0,94	1.000.000	940.000,00
	D. BIAYA PELAPORAN				
	1. Gambar Rencana A3	Eks	4	170.000	680.000,00
	2. Estimate Engineering	Eks	4	80.000	320.000,00
	3. Spesifikasi Teknis	Eks	4	80.000	320.000,00
	4. Soft Copy (Plaidisk)	Eks	2	120.000	240.000,00
				Jumlah	22.350.000,00
				PPN 10%	2.235.000,00
				Jumlah Total	24.585.000,00
Terbilang : Dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
Untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Pembuat Komitmen			Untuk dan atas nama CV.Nailah Engineering Consultant		
 Farda Sofian Simanjuntak, SP NIP. 19830911 220903 1 002			 Sutlandi, SE Direktur		



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jln. Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Kota Baru Jambi

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : SPMK.015/PPK-I.7/DTPHP-1/VI/2021

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Lantai Jemur di BBI Padi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama : Farda Sofian Simanjuntak, SP
NIP : NIP. 19830911 220903 1 002
Alamat : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
Jln. Lingkar Barat I KM. 12 No. 78 Kota Baru Jambi

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi)

Berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Lantai Jemur di BBI Padi nomor : SPK.015/PPK-I.7/DTPHP-1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 bersama ini memerintahkan:

- II Nama : Sutiandi, SE
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV.Nailah Engineering Consultant
Alamat Perusahaan : Jl. Kol. M. Kukuh perum villa kota baru, kota jambi

Sesuai dengan Akte Pendirian Notaris, Perubahan Terakhir

Nomor : 02
Tanggal : 20 Maret 2019
Notaris : ANDRE PRIMA SEMBIRING, S.H, M.Kn

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (PENYEDIA)

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Lantai Jemur di BBI Padi
2. Tanggal Mulai Kerja : 16 Juni 2021
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : selama 14 (Empat Belas) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Juni 2021

Jambi, 16 Juni 2021

Untuk dan atas nama
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen

Farda Sofian Simanjuntak, SP
NIP. 19830911 220903 1 002

Untuk dan atas nama
CV.Nailah Engineering Consultant

Sutiandi, SE
Direktur